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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(Art. 32 dellALLEGATO 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023)

Per l'esecuzione dei lavori di: “ Interventi di manutenzione straordinaria relativi
all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante
sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche

CUP:191D23000020006

ClG:
IMPRESA:

L'anno ........eee...... il giorno ....ccoceeeeeunee. del mese di .cccevveerreereennnn. N e, (Prowv. ........... )
presso la sede del........ccccoeveuvveeennnnnen. innanzia me nella qualita di .....cccooeiveeeccccieeeeeee, senza

I'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente
rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. .ccovevvireeriiiiieee e NAtO @ oivveieee e (Prov. ......... ) il giorno
.................................... residente a .........cccceeeevveeeenneeee. (Prov. ..........) che interviene non in proprio,
ma per conto ed in legale rappresentanza del ........ccccoooioiiiiiiiie e con sede in
.................... (Prov. .........), Cod. Fisc./Part. IVA ......cccccceeveeeceeecreeecreeecneeenne...n. di seguito nel presente
atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig. cccoveveveeciieieeie e, (9T 1 (o I U I (Prov. ......... ) il giorno
.................................... residente a ..........ccceeeeecvveeeeenenee. (Prov. ..........) che interviene non in proprio,
ma per conto ed in legale rappresentanza dell'lmpresa .......ccccccvveeeeciieiieceeie e e con sede in
............................. (Prov. .........), Cod. FisC./Part. IVA ......cccccceveeeieeireeniesieesreesieesceeeeveeenneenne.... di SEGUILO
nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita i0 ......cccceevreverinieen e nella qualita di ufficiale rogante

sono certo,

PREMESSO
- Che con atto deliberativo n. ............... del e, é stato approvato il progetto esecutivo
di cui al titolo, dell'importo complessivo di EUrO ........ccccceeeecuvneeenne. di cui EUro ..ooceevveeeecceeeece per
lavori a base di appalto ed EUro........cccceeeveeviveeeennes per somme a disposizione dell'’Amministrazione.



- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad

offerta, pari ad EUr0 .....cccceeeviiiiiiieeee e, ed in somme relative agli oneri di sicurezza
(non soggette a ribasso) pari ad EUr0 .....cccceevvveeeieeeciie e

- Che con atto deliberativo n. .....ccccccuvvvivunneenn. o 1= I e stato approvato il bando di gara
(e/o lo schema della lettera di invito).

- Che a seguito di ....cccceeevevnieeeeecieeeeene, (indicare la procedura di affidamento). il cui verbale e stato
approvato con atto n. .......cceeeeeeennnn. del , i lavori sono stati aggiudicati
all'lmpresa singola, associata o consorziata) per il prezzo complessivo netto di EUro ...........cccccueeeeens ,
tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in EUro ......cccceeeveeeeccciiiececceie e, relativo alla
parte depurata del ribasso di gara del......coooiiiiiinnnnnnnn, e dell'importo di Euro

.......................................... relativo agli oneri per I'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento
(non soggetto a ribasso).

- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui
seguenti organi di stampa: ......ccccce e, alle rispettive date del.........cccoeevveveennnnes

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata l'idoneita
dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai
lavori di che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e
stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per I'esecuzione dei lavori previsti nel progetto denominato “Interventi di
manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel
comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino
apparecchiature idrauliche". L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, nonché all’osservanza della disciplina delle seguenti disposizioni

- D.Lgs.36/2023;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di
Appalto dei LL.PP.;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: CUP: 191D23000020006.

3. Per una dettagliata descrizione dei Lavori, si fa esplicito richiamo ai contenuti del Capitolato
Speciale. Sono compresi nell’Appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto



esecutivo e dai relativi allegati, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza; a tal riguardo si impegna a sostenere tutti gli oneri e le spese per le attivita ivi previste,
nonché quelle di organizzazione e di controllo in corso d’opera necessarie ad assicurare la regolare
esecuzione dei Lavori, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, verifica ed accettazione.

4. Rientrano, altresi, nell’oggetto del Contratto, e, dunque, costituiscono obblighi dell’Appaltatore,
tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non
espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’opera, in conformita del Progetto
esecutivo, dei contenuti dell’offerta e delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque
denominate, dettate in sede di approvazione dello stesso e in conformita delle prescrizioni
formulate dalla Stazione Appaltante, anche in corso di realizzazione dell’opera, e dai competenti
Enti terzi.

5. Tutte le prescrizioni, di cui al presente articolo, sono note all’Appaltatore e costituiscono parte
integrante del Contratto.

6. L'esecuzione dei Lavori € sempre e, comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

ARTICOLO 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. Uimporto contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )

di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro 24.157,02 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto e stipulato interamente "a misura" e, quindi, i lavori saranno contabilizzati con i prezzi di
elenco depurati dal ribasso offerto. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione,
in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n.
36/2023, e le condizioni previste dal Capitolato speciale.
4. | prezzi dell'elenco prezzi unitari, di cui all’articolo 31 dell’Allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari.
5. | prezzi unitari, di cui al comma 4, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
6. Il corrispettivo € da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per il
perfetto compimento dei Lavori, in quanto, nella determinazione dell’Offerta, I’Appaltatore ha tenuto
in considerazione tutte:
- le disposizioni articolate nella Documentazione di Gara;
- le prestazioni e gli apprestamenti che si rendano necessari per rispettare le prescrizioni previste dal
Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale;
- ogni e qualsiasi adempimento necessario per la completa esecuzione dell’opera, come prescritto dal
Contratto e dal Capitolato Speciale.
7. Di conseguenza, nel corrispettivo s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera
compiuta secondo le condizioni stabilite dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale. Pertanto,
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente indicati nel Capitolato Speciale, o nel Progetto esecutivo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici, o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente



indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera secondo le regola
dell’arte e quanto previsto dal Contratto e suoi allegati.

8. Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, I’Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo
I'importo di € 24.157,02 determinato dalla Stazione Appaltante quale risultante dal PSC. Di tale
valutazione, I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore
medesimo intende dispiegare nell’esecuzione dei Lavori.

9. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati dal Capitolato speciale.
10. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto I'obbligo di inserimento delle clausole di
revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante puo procedere alla revisione dei
prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano
delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei
prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo.
L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 8 per cento di
detta eccedenza. La compensazione € determinata considerando gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall'ISTAT.

Struttura delle Categorie

Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI IMPORTO |Incid.% COSTO COSTO

TARIFFA LAVORI TOTALE Manodopera (Sicurezza

M Lavori a misura 701.283,1 (100 22.230,85 24.157,02
9

0G6 OPERE IRRIGUE 701.283,1 |100 22.230,85 24.157,02
9

ARTICOLO 3. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva
tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione € determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati
dall'lSTAT®,

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;

e |e somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
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stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 4 . CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi
verificando:

e ['accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

e l'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

L'attivita e stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei
lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023, non oltre 45
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non
oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti
non é richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del
contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che
viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

e le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

e [lindicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per
I’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’'ubicazione e della capacita delle cave e
delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

e la dichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale e tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

6. L'esecutore da inizio ai lavori in data .......................... e si prevede che |'ultimazione delle opere
appaltate avvenga entro il termine di giorni 180 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7. Mancata consegna

e Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando
le cause e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare.

e Nel casoin cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo,
la stazione appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza
del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto
ed incamerare la cauzione.

e La consegna pud non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso
I'esecutore puo chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, |'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali



effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a .......c.ccceveeuenne. calcolato
sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto
art. 3:

® 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

© 0,50% per |'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

©0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro
60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed e
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e
confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, |'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle
spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di
progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, I'esecutore ha
diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza
maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna
tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

9. Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il verbale
di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per
ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo
che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione
dei lavori.

10. Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che
I’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

ARTICOLO 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

1. Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023,
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
riguardo il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma

Il progetto esecutivo & corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che
rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi
comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei
lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di
attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla
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fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per
ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto previsto dal
codice, il cronoprogramma e presentato dal concorrente insieme con |'offerta.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento puo essere
associato I'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art.
43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.

ARTICOLO 6.1 - ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per |'affidamento, nomina, su proposta
del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo
dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attivita del direttore dei lavori e disciplinata dall'allegato
11.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di
interventi particolarmente complessi, pud essere supportato da un ufficio di direzione lavori
assumendosi, pertanto, la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle relative attivita.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con |'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

e prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi
con riferimento all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza
di impedimenti alla realizzabilita del progetto;

e consegna i lavori, accertata l'idoneita dei luoghi, nelle modalita previste dall'articolo Consegna
dei lavori;

e provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario,
emette motivato rifiuto;

e impartisce gli ordini di servizio all’esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici
ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni
tecniche e le finalita perseguite;

e accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della
normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi
ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

e accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per
la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

o verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del
subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

e controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione
dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di
modalita di gestione informativa digitale delle costruzioni);

e dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano
d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento,
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apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui
all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalita di
gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

verifica, con l'ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese
subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando |'effettivo svolgimento della parte di
prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il
direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla
regolarita dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP I’'eventuale inosservanza;

supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica nel
caso di avvalimento dell'esecutore;

controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione entro i limiti dei tempi
e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e
I’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificano
sinistri alle persone o danni alle proprieta e redige processo verbale alla presenza
dell’esecutore per determinare I'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza
maggiore;

fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati
all’ladozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di
disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in
contraddittorio con I’esecutore;

rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte
del RUP;

procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con
I’esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne
rilascia copia conforme all’esecutore);

verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.Igs.
36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o
aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo);

gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista
dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;

fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo
nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;

svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo
> 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;

guando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.lgs.
36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo
interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilita
dei lavori. Il direttore dei lavori puo, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione
dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa
digitale;

controlla la spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, compilando i documenti
contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a



trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di
calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

ARTICOLO 6.2 - UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

In relazione alla complessita dell'intervento, il direttore dei lavori pud essere supportato da un
ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o pilu direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed
eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione dei lavori, & preposto al controllo tecnico, contabile
e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione
informativa digitale elle costruzioni di cui all’allegato 1.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte
e in conformita al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato 1.9 del codice, all’interno dell’ufficio
di direzione dei lavori € nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo puo essere
svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di
adeguate competenze.

Direttore operativo

L'assistente con funzione di direttore operativo collabora con il direttore dei lavori nel verificare
che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza
delle clausole contrattuali e rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

Al Direttore operativo sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

e verifica che |'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

e programmazione e coordinamento delle attivita dell'ispettore dei lavori;

e aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione
delle eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi
correttivi;

e assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

¢ individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
delle relative azioni correttive;

e assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

e esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;

e direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e
comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettore di cantiere

L'assistente con funzione di ispettore di cantiere collabora con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori, rispondendo della loro attivita direttamente al direttore dei lavori & presente a
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano,
nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell’ispettore di cantiere & subordinata a quella del direttore operativo. La differenza
sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge
attivita propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo
piu gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi &, infatti, quello di programmare e coordinare le
attivita dell’ispettore di cantiere

Agliispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
e verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che



siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore;

e verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

e controllo sulle attivita dei subappaltatori;

e controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche
contrattuali;

e assistenza alle prove di laboratorio;

e assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

e predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

e assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

ARTICOLO 7 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

\

1. La contabilita dei lavori e effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

2. | documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli
ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la
cronologia di inserimento dei dati, sono:

a. il giornale dei lavori;

b. i libretti di misura;

c. il registro di contabilita;

d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
e. il conto finale.

a. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

e l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

e la qualifica e il numero degli operai impiegati;

e |'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

e I'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori,
ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

e lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;

e ledisposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

e lerelazioniindirizzate al RUP;

e iprocessiverbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

e levarianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b. | libretti di misura® delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano
aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
| libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili
e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie
esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il
modo di esecuzione.

c. Il registro di contabilita & il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera,
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in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i
corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non
soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato
dall'esecutore.

Il registro e sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; & ricavato dal registro di contabilita e rilasciato nei
termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

e il corrispettivo maturato;

e gli acconti gia corrisposti;

e |'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due

VOCi.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di
pagamento. Previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

e. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili Se
I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione
finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di
categorie ritenute omogenee é indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo
metrico estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive
guantita realizzate e misurate.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.Igs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere
ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali
(anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un
cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti
notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto
puo essere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto
iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di pit modifiche
successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da
parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste
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circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti — in questo caso il contratto puo essere
modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piti modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

e modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in
clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

e  successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione)
per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie
dell’aggiudicatario, purché cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

e assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante
nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica ¢ al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica & < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento
della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e
purché la struttura del contratto e I'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante puo imporre all'appaltatore
I'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso I'appaltatore non
puo far valere la risoluzione del contratto.

4. 1l contratto € sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata
senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. || RUP provvede a
formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui
non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in
giudizio per ottenere I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per
la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto,
individuate. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata,
esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione
e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14®) del codice,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato I1.14 art. 5 c.7 e 8,
tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati
dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
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economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle
seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d. Igs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in
corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il
50 % del valore del contratto iniziale;

c¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto puod essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il
direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato 11.14 del codice:

. invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore;
° formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine

massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il
contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di
20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico
e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante ed e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei
lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento
permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto
scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
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e ¢, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga
alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta
(art. 124 c. 2 del codice).

4. Sciolto il contratto, |'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del
contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 10 - ANTICIPAZIONE - MIODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o
assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono
sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria & emessa e firmata digitalmente ed & verificabile telematicamente
presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L.
12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del
codice.

4. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cid sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6. Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel
contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali. In mancanza, lo comunica |'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo
dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il
direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7. In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per I’adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo
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trasmette immediatamente al RUP.

8. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il
RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al
momento dell’adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo
dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il
pagamento e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non
sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cio sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666 c. 2 del c.c.

11. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs.
231/2002.

12. Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture
elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo
I'interoperabilita con i sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate
con la piattaforma tecnologica per linterconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

13. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
136/2010, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti
i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono
utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della
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notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3%0 e I'1%o0 dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto
ammontare netto contrattuale.

3. | lavori devono avere inizio entroii .............. giorni dalla stipula del presente contratto.

4. |l tempo per I'esecuzione e fissato in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene applicata
per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro ........ccccueu......

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1
dell'allegato 11.14 del codice - riportando:

e le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

e o stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento
della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori, il
RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, ’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione -
I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un
nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori
redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo
termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore
puo diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida &
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condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore
prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la
contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a
pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice.

8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e
comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad
alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

ARTICOLO 14 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI

1. Uesecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso
fortuito o di forza maggiore e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto ..............

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di
decadenza dal diritto all’'indennizzo.

3. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale puo avere diritto I'esecutore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

4. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

ARTICOLO 15 - CAUZIONI E GARANZIE

1. Nelle procedure negoziate sottosoglia, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n.
36/2023, la garanzia definitiva, se richiesta dalla Stazione Appaltante, deve essere pari al 5% del valore
contrattuale, come disposto al comma 4 dell’art. dell’art. 53 dello stesso Codice, quindi pari ad
Euro............... . Non trovano applicazione le previsioni dell’art. 117, comma 2 e dell’art. 106, comma 8,
del Codice.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando
che l'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto,
alla sua ricostituzione entro ............... giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i..

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
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conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da
ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.

Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il ....cceeeeueee. da e per un importo garantito di Euro
.................................. , cosi come previsto nel bando di gara/lettera di invito, a garanzia dei danni
eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed EUr0O .....ccovriveeveieciennnns per quanto attiene Ia

responsabilita civile verso terzi.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del
D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.
Lgs. 36/2023;

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei

lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52

dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dall’articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della
natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D. Lgs.
36/2023, il contratto non puo essere ceduto e non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

4. |'affidatario puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché:
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V
del Libro Il del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati
nazionale di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di
esclusione di questi ultimi.

7. 1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica,
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del
subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
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ARTICOLO 17 - PIANI DI SICUREZZA

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell'opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1. Il contraente & obbligato:
e ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con |'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente;
e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
¢ ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ARTICOLO 19 - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei
lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con
I'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per I'assegnazione di un termine perentorio per
I’esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’uso e la funzionalita delle opere.

2. Non oltre 4 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni
riportate all'art. 116 e alla sezione Ill dell'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta I'attivita di verifica finale dei lavori ed ¢ finalizzato a certificare il rispetto
delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli
obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le
verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

. I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

° il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;

° le eventuali perizie di variante;

° il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

° i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e

con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei
materiali, dei componenti e delle provviste;
. le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale
nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato 11.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la
collaudabilita dell'opera che, in alcuni casi, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
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1.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non

fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 sara portata alla
cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia
2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.

4.

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213, comma 3, del
decreto legislativo n. 36/2023.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria

competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 119 del Codice dei contratti.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei
lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato

XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito
apposito Documento unico di regolarita contributiva in data numero

ARTICOLO 22. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

. A mente dell’Art. 83. — comma 3 — let. a) Ambito di applicazione della documentazione antimafia

del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm e ii (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) per la
stipulazione del Contratto in argomento non & necessario acquisire la documentazione antimafia;

. Llmpresa  .cveececeeeceeeee ha, comunque, prodotto apposita autocertificazione della

“Comunicazione antimafia” di cui all’art. 89 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti (D. Lgs. n° 36/2023), il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal
capitolato speciale d’appalto, la Legge Regionale 12/07/2011 n° 12 e ss.mm.ii. e la L.R. n® 12/2023
(recepimento in Sicilia Codice dei Contratti n° 36/2023);

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

ARTICOLO 24 — ONERI DIVERSI

1. Il contraente si obbliga:
a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli
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assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

° a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 26 - ALLEGATI
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono
interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:
¢ il capitolato speciale d’appalto;
* gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
¢ il computo metrico estimativo;
¢ |'elenco dei prezzi unitari;
e il cronoprogramma;
e i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
* |e polizze di garanzia.

Le parti dichiarano che il presente Contratto di Appalto & conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Redatto in quattro copie, letto, confermato e sottoscritto:

L'appaltatore Il Rappresentante della stazione appaltante
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