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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL’EFFICIENTAMENTO DEGLI
IMPIANTI IRRIGUI NEL COMPRENSORIO IRRIGUO JATO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI

CONDOTTE SECONDARIE E RIPRISTINO APPARECCHIATURE IDRAULICHE.
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ELENCO ELABORATI

N. ELABORATO
0.0 |ELENCO ELABORATI
1.1 |RELAZIONE GENERALE
2.1 [PLANIMETRIA GENERALE  SCALA 1:10000
3.1 |[PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO COMPARTO IRRIGUO SCALA 1:5000
3.2 |PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE SCALA 1:5000
4.1 [PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 400
4.2 |PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 630
4.3 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA TUBAZIONI
5.1 |ANALISI PREZZI
5.2 |ELENCO PREZZI
5.3 |COMPUTO METRICO
5.4 |STIMA MANODOPERA
5.5 |CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
5.6 [SCHEMA DI CONTRATTO
6.1 [PIANO DI MANUTENZIONE
6.2 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
6.3 |FASCICOLO TECNICO
6.4 |STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
6.5 |CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
7.1 |QUADRO ECONOMICO GENERALE
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